
CONTRATTO DI APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA LIBERTA’ – AREA MERCATALE E PER L’ACQUISIZIONE DI TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE IDENTIFICATI A CATASTO AL FG. 3 MAPPALI 200 E 230 SOGGETTI A P.E.C.O.

Il Comune di Volpedo – Committente, con sede in Volpedo, Piazza Libertà n. 26, in persona del Sindaco Sig. Angelo Rosa, di seguito per brevità anche "Comune di Volpedo", 

e
…, con sede legale in …, P.IVA… , in persona del legale rappresentante …, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Appaltatore"
premesso che
- con delibere della Giunta Comunale n. 58 del 28-08-2008 e n. 65 del 27-10-2008 il Comune di Volpedo ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione di Piazza Libertà – area mercatale per l’importo complessivo di Euro 315.000 compresi gli oneri della sicurezza; 
- con delibera … il Comune di Volpedo ha deciso l’espletamento di procedura di gara, in applicazione dell’art. 83, comma 5, del D.P.R. 55/99, per l’affidamento congiunto dei lavori di ristrutturazione di Piazza Libertà e per l’acquisizione del terreno identificato a catasto al fg. 3 mappali 200 e 230 individuati dal P.R.G. vigente in “Area di sviluppo residenziale soggetta a P.E.C.O.”;

- a seguito di gara di appalto svoltasi il … è risultato aggiudicatario …  , con sede legale in …, P.IVA …;
- che sono stati esperiti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia come risulta dall’informazione della Prefettura di … relativamente all’impresa;

- è stata verificata l’assenza delle sanzioni amministrative di cui alla L. 231/2001;

- è stata verificata la sussistenza della regolarità in materia di contributi previdenziali ed assistenziali così come disposto dall’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 163/2006;

- è stata verificata la sussistenza della regolarità rispetto al pagamento delle imposte e tasse così come disposto dall’art. 38, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/2006;

- è stata verificata l’ottemperanza delle disposizioni di cui alla L. 68/99; 
- che le imprese … hanno presentato le dichiarazioni previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 11-5-1991 n. 187; 
- si è provveduto alle pubblicazioni dei risultati della gara ed alle comunicazioni come previsto alle disposizioni vigenti;

- il legale rappresentante della ditta …, come sopra comparso, dichiara espressamente:
-che sono state controllate dalla ditta medesima, a mezzo di persona di fiducia, la congruità e la completezza del progetto dell’opera oggetto del presente contratto e che non sono stati riscontrati errori o manchevolezze, sicchè egli dà atto che il progetto è idoneo a consentire la realizzazione dell’opera in guisa da soddisfare le esigenze dell’amministrazione;

-di conoscere il contenuto di cui all’art. 131, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e di avere adempiuto e di adempiere agli obblighi di consegna dei piani di sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, richiamate anche le modalità ed i tempi della consegna indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto;

tutto ciò premesso
l’anno duemilaenove, tra il Comune di Volpedo – Committente, con sede in Volpedo, Piazza Libertà n. 26, in persona del Sindaco Sig. Angelo Rosa, nato a … il …Cod. Fisc. … e …, con sede legale in …P.IVA …, in persona del legale rappresentante .., nato a … il …Cod. Fisc. …  e domiciliato per la carica c/o presso la sede sociale in…, assuntrice dei lavori e del terreno di che trattasi, con il presente atto si conviene e si stipula quanto appresso
Art. 1
(Premesse).
Le premesse, gli atti ed i documenti qui richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come tutti gli atti e documenti prodotti dall'Appaltatore.

Art. 2 (Oggetto del contratto).

La Committente affida all’Appaltatore l’appalto congiunto per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione di Piazza Libertà – area mercatale e per l’acquisizione del terreno identificato a catasto al fg. 3 mappali 200 e 230 individuati dal P.R.G. vigente in “Area di sviluppo residenziale soggetta a P.E.C.O.”
Art. 3
(Importo complessivo dell’appalto).
L’importo complessivo delle opere è pari ad Euro… , oltre Euro 2.720,62 per oneri per la sicurezza, Euro per I.V.A. 10% sui lavori, Euro 7.500 per fondo ex art. 12 D.P.R. 554/99, Euro 13.100 per oneri di progettazione, Euro 16.900 per oneri di D.L., contabilità e coord. in fase di esecuzione, Euro 800 per intervento contatori gas ed Euro 1.700 per imprevisti, derivanti da un ribasso del … sull’importo a base d’asta di Euro 247.279,38 per l’esecuzione dei lavori; 

L’importo per l’acquisizione del terreno è pari a euro…, oltre IVA, derivante da un rialzo del … sull’importo a base d’asta di Euro … per l’acquisizione del terreno.

Art. 4
(Modalità di pagamento).
I pagamenti avranno luogo in base alle disposizioni degli artt. 8 e 9 del Capitolato Speciale d’Appalto. Nessuna anticipazione del corrispettivo d’appalto è dovuta all’appaltatore ad inizio lavori. Il pagamento dei lavori avverrà in unica soluzione all’emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Contestualmente si procederà alla stipula dell’atto notarile di trasferimento degli immobili di proprietà dell’amministrazione comunale in favore dell’aggiudicatario sulla base dell’offerta presentata in sede di gara. Il prezzo degli immobili oggetto del trasferimento sarà posto in compensazione con le somme dovute all’appaltatore, tenendo conto degli esiti di gara.  
Ad esito dell’aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicatario sarà immesso nel possesso anticipato dell’immobile, ex art. 53 co. 7 d lgs 163/2006, con la facoltà di richiedere il permesso di costruire. All’atto della consegna dell’immobile sarà redatto verbale, sottoscritto da un rappresentante dell’Amministrazione aggiudicatrice ed uno dell’aggiudicatario, dotati dei necessari poteri, contenente la descrizione dello stato dei luoghi ed eventualmente idonea documentazione fotografica. Nel caso in cui, per qualunque motivo, l’aggiudicatario dovesse decadere dall’affidamento, ovvero il contratto dovesse risolversi o fosse esercitato il diritto di recesso, l’aggiudicatario dovrà senza indugio rilasciare l’immobile. Qualora l’immobile si trovasse in uno stato diverso da quello risultante dal verbale di consegna, la remissione in pristino sarà interamente posta a carico dell’aggiudicatario, salvo che l’Amministrazione aggiudicatrice non preferisca invece pagare la minor somma tra l’aumento di valore dell’immobile e il costo dei lavori eseguiti.  

Art. 5 
(Revisione dei prezzi).

La revisione dei prezzi è disciplinata dall’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 6 (Nuovi prezzi).
La disciplina relativa ai nuovi prezzi è regolata all’art. 24 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 7 (Norme generali e modalità di esecuzione).

L’Appaltatore si obbliga formalmente e legalmente ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste necessarie alla realizzazione di tale complesso meglio identificato nel Capitolato Speciale d’Appalto, nei disegni di progetto e nelle relazioni che, sottoscritti dalle parti, non vengono materialmente allegati al presente contratto, ma vengono depositati e conservati negli atti della Committente, nonché nel rispetto dei programmi prestabiliti.

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del presente contratto e dai succitati allegati le parti fanno concorde ed esplicito riferimento al codice dei contratti pubblici d. lgs.163/06 e successive modificazioni, al regolamento di attuazione D.P.R. 554/99 per quanto ancora in vigore, alle norme del Capitolato Generale d’Appalto D.M. LL.P. 145/2000, ivi comprese in particolare quelle a carattere oneroso che qui si intendono, anche se non materialmente, integralmente trascritte.

Le descrizioni particolareggiate dei lavori da eseguire e i disegni di progetto si intendono comunque sempre comprensivi di tutto ciò che, anche se non esplicitamente specificato, risulta necessario, secondo le buone regole dell’arte, a rendere le opere e le finiture complete ed efficienti in ogni particolare ed in regola con le disposizioni previste dalle norme di legge in vigore.

In particolare, l’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di avere esaminato dettagliatamente il progetto e di ritenerlo eseguibile a perfetta regola d’arte per aver preso visione dei luoghi.
In caso di discordanza tra le norme del presente contratto ed i documenti cui esso si richiama, l’ordine di precedenza sarà il seguente:

1. Contratto d’Appalto

2. Capitolato Speciale d’Appalto

3. Elaborati grafici

4. Altri documenti.

Tale norma serve a regolare i soli casi di palese discordanza tra i documenti. Quando viceversa dalla lettura integrata di essi, malgrado la presenza di alcune differenze nella descrizione, sia possibile risalire comunque ad una chiara intenzione progettuale, quest’ultima sarà considerata valida a prescindere dall’ordine di precedenza suddetto. Resta viceversa inteso che in tutte le altre eventualità le norme presenti nei vari elaborati debbono considerarsi tra loro integrative.

In ogni caso qualora sia presente una discordanza, l’appaltatore è tenuto a consultare la D.L. prima di dare corso all’esecuzione della relativa opera.

Art. 8 (Consegna dei lavori – Programma operativo dei lavori – Inizio e termine per l’esecuzione – Consegne parziali – Sospensioni).
La disciplina relativa alla consegna dei lavori, al programma operativo dei lavori, all’inizio e termine per l’esecuzione, alle consegne parziali ed alle sospensioni è regolata all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 9 (Cauzioni e assicurazioni).

A garanzia della regolare esecuzione del presente contratto l’impresa contraente ha prestato: cauzione di Euro …  rilasciata da … depositata in atti del Comune di Volpedo (cauzione definitiva); polizza assicurativa a copertura di eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori (CAR) pari a € 250.000; polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni causati a Terzi nel corso dei lavori (RCT) pari a € 500.000.
Art. 10 (Subappalto).

Il subappalto è consentito a norma dell’art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto. 

E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’impresa contraente si applicano le disposizioni ex art.116 del D.Lgs.. 163/2006.

Art. 11 (Modificazioni dell’impresa).

L’impresa contraente e le imprese associate sono tenute a comunicare tempestivamente al Comune di Volpedo ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Le imprese associate, in vigenza di contratto, hanno l’obbligo di comunicare all’amministrazione comunale le eventuali variazioni della propria composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. 187/1991.

Art. 12 (Direzione dei lavori).

Il Direttore dei Lavori esercita l’alta sorveglianza sulla esecuzione delle opere con visite personali e/o dei suoi sostituti ed esplica tutte le altre attività di propria competenza.

Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento al controllo delle opere e potrà effettuare qualsiasi accertamento tecnico, economico ed amministrativo, rimanendo a carico dell’appaltatore i mezzi occorrenti, le prestazioni di manodopera e le spese per gli anzidetti accertamenti.

In caso di sostituzione del Direttore dei Lavori, la Committente ne darà tempestivo avviso all’Appaltatore indicando la data della sostituzione ed il nome e domicilio del nuovo Direttore.

L’inottemperanza degli ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori in base agli artt. 19 e 20 del Capitolato Speciale d’Appalto darà diritto al Comune di Volpedo di procedere all’esecuzione d’ufficio, risoluzione e, eventualmente, all’applicazione di penale secondo la disciplina dettata dall’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 13 (Disciplina nei cantieri).

La disciplina relativa al personale dell’appaltatore nei cantieri è regolata dall’art. 22 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 14 (Direzione tecnica del cantiere).

La disciplina relativa alla direzione tecnica del cantiere è regolata dall’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 15 (Contabilità dei lavori).

La disciplina relativa alla contabilità dei lavori è regolata dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 16 (Responsabilità dell’appaltatore verso l’ente e verso terzi).

La responsabilità dell’appaltatore verso l’ente e verso i terzi è regolata dall’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 17 (Documenti facenti parte integrante del contratto).

Ai sensi dell’art. 110 del D.P.R. 554/99 sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati benché non allegati:

1. il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. 145/2000);

2. il Capitolato Speciale d’Appalto, gli elaborati grafici progettuali, l’elenco dei prezzi di progetto e l’ulteriore documentazione dello stesso capitolato nonché il Piano di Sicurezza predisposto dall’Amministrazione, ove esistente;

3. il Prezziario Regionale del Piemonte 2005;

4. l’elenco dei prezzi unitari presentato in sede di gara;

5. il crono-programma;

6. i piani di sicurezza, predisposti dall’impresa ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006, all’atto della formale acquisizione da parte del Comune;

Art. 18 (Conoscenza ed accettazione di norme).

La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’impresa contraente, a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, nonché della vigente normativa antimafia.

Art. 19 (Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro).

Nell’esecuzione dei lavori che formano parte del presente contratto, l’Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme sulle assicurazioni sociali derivanti dalle leggi vigenti e da quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera.

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici.

L’Impresa appaltatrice si obbliga esplicitamente ad:

· applicare tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti;

· osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ed agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l’industria edile;

· trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

· applicare il contratto e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperativa, anche nei rapporti con i Soci.

L'Appaltatore è responsabile, nei confronti della Committente, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Committente.

In caso di inadempienza, comunque accertata o su denuncia dell’Ispettorato del Lavoro, la Committente comunicherà all’Appaltatore, e se del caso anche all’Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (ventipercento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committente, neanche a titolo di risarcimento di danni.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero sufficienti a coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza di quest'ultimo sia accertata dopo l’ultimazione dei lavori, la Committente si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia, e sulla cauzione escutendo le relative fidejussioni.

Art. 20 (Spese contrattuali).
Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione, sono a carico dell’impresa contraente.

Art. 21 (Controversie).

La disciplina relativa alla risoluzione delle controversie relative all’esecuzione, interpretazione ed applicazione del presente contratto è regolata dagli articoli 239, 240 e 241 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 22 (Approvazione specifica per iscritto).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’appaltatore dichiara di riconoscere ed approvare  l’articoli 8, 9, 13, 17 e 22 del  presente contratto.

In caso di discordanza tra le clausole contrattuali convenute ed accettate con la firma del presente atto e quelle riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, prevarranno quelle contrattuali dovendosi ritenere come non apposte quelle del Capitolato Speciale.

Volpedo, …......................

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo come sopra.
La Committente
 




     L’Appaltatore
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